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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY- PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ W PULTUSKU

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt techniczny architektoniczny

1.3. Inwentaryzacja architektoniczna

1.4. Ekspertyza techniczna

1.5. Uzgodnienia branzowe

1.6. Program ogolny i wytyczne szczegétowe opracowane przez Inwestora

2. KONCEPCJA KONSTRUKCJI

Projektowana jest przebudowa budynku istniejgcego (zaslepienie istniejacych otworéw w stropie,
wykonanie nadprozy zelbetowych, wykonanie otwory oraz fundamentu pod nowoprojektowang winde) .

Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami:

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli

PN-82/B-02001 - Obcigzenia state

PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-77/B-02011 - Obcigzenie wiatrem

PN-80/B-02010 - Obcigzenie $niegiem

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe

PN-/B-03264;2002 - Konstrukcje zelbetowe

PN-81/B-03020 - Fundamentowanie

Do obliczen statyczno — wytrzymatosciowych konstrukciji budynku wykorzystano program Autodesk Robot
StructuralAnalysisl2015 oraz pakiet SPECBUD

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na powyzsze zamierzenie budowlane nie wykonano badan geologicznych gruntu. Rodzaj gruntu
stwierdzi¢ poprzez wykonanie otworu badawczego kontrolnego.

Nowo projektowane fundamenty nalezy posadowi¢ na rzednej istniejgcych fundamentéw (nie wolno
posadawiaé ich wyzej lub nizej).

Fundamenty istniejgce powinny spetnia¢ warunek minimalnej gtebokosci posadowienia (-1,0m
lub -0,5m przy gruntach nie wysadzinowych). W przypadku gdy istniejgce fundamenty nie spetniajg tego
warunku nalezy wykonac¢ podbicie fundamentéw (lub ich inne zabezpieczenie) do zgdanej gtebokosci.

Przyjmuje sie nastepujgce dane odnosnie posadowienia budynkow:
e Warunki gruntowe okreslono jako proste. Grunt pod powyzszg inwestycje zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej.
e W trakcie prowadzenia robdt nie dopuszcza¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu w poziomie
posadowienia i zasypywania przekopanych miejsc gruntem rozluznionym.
e Po wykonaniu wykopéw fundamentowych nalezy dokonaé ich komisyjnego odbioru w celu
sprawdzenia zgodnosci stanu i rodzaju gruntéw z zatozeniami.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 25kwietnia2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839).Na podstawie otrzymanych wynikdw rozpoznania
geotechnicznego oraz uwzgledniajgc charakterystyke konstrukcji stwierdza sie | kategorie geotechniczna.
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Uwagqi:
1.0. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP , a szczegdlnosci bezpiecznego

pochylenia skarp, sktadowanie urobku poza strefg aktywnego obcigzenia skarp wykopu fundamentowego.

2.0. W przypadku wystgpienia gruntéw wysadzinowych w nizszych warstwach, w przypadku wystgpienia
ujemnych temperaturach, wykop nalezy zabezpieczy¢ przed przemarznieciem zaréwno przed jak i po
wykonaniu fundamentéw.

3.0. Konsystencja gliny zalezna jest od wilgotnosci, wobec powyzszego prace ziemne w obrebie tych
gruntéow nalezy prowadzi¢ w sposob nie prowadzacy wzrostu wilgotnosci.

4.0. Wykopy pod fundamenty winny by¢ wykonane w taki sposéb , aby nie nastgpito naruszenie naturalnej
struktury ponizej posadowienia. Prace sprzetem mechanicznym nalezy przerwac¢ ok. 15-20cm powyzej
poziomu posadowienia, a niedobrang czes¢ gruntu usungé bezposrednio przed wykonaniem taw lub stop
sposobem recznym.

5.0. Przed posadowieniem budynku nalezy dodatkowo sprawdzi¢ warunki gruntowo-wodne w wykopie.
Powyzszg czynnos$¢ powinien wykonaé uprawniony geolog z odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

6.0. W przypadku posadowienia taw na wysokosci terenu istniejgcego, bgdz poziomie w ktérym wystepuje
humus (gleba) lub nasyp niebudowlany grunt ten nalezy usung¢ i zastgpi¢ go nasypem budowlanym
wykonanym z pospofki nienormowanej zageszczonej warstwami maksymalnie co 30cm do 1s>0,95

7.0. W przypadku posadowienia taw / stop na warstwie gruntu luznego (Io do 0,33) lub w bliskiej jego
okolicy (do 0,8m gtebokosci ponizej) grunt ten nalezy zagesci¢ warstwami maksymalnie co 30 cm, badz
alternatywng metodg gwarantujgcg nie gorsze parametry zageszczenia do 1s>0,95. Niewykonanie tej
czynnosci moze spowodowaé znaczne osiadanie fundamentu, a nawet wprowadzi¢ konstrukcje w stan
awaryjny.

8.0. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050 oraz
wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych" tom 1, czes¢ 1, wydanym przez Arkady w 1989r.

4. KONSTRUKCJA NOSNA BUDYNKU

4.1 FUNDAMENTY- PROJEKTOWANE
4.1.1 £AWA POD SCIANE SZYBU WINDOWEG, PLYTA FUNDAMENTOWA - PROJEKTOWANE

Przewiduje sie posadowienie bezposrednie na tawach h=40cm wylewanych z betonu C16/20 (B20),
zbrojone stalg BS00SP i S235J w sposéb ciggly, posadowione na warstwie chudego betonu B-7.5, grubosci
10cm. Piyta fundamentowa h=20cm wylewana z betonu C16/20 (B20), zbrojone stalg B500SP i S235J w
sposob ciggly wg poszczegdlnych rysunkéw konstrukcyjnych.

Uwagi:

1/ minimalne otulenie zbrojenia od dotu 5cm

2/ zbrojnie podtuzne tgczyé na zaktad min. 50cm

3/ prawidtowos¢ wykonania zbrojenia potwierdzi¢ przez inspektora nadzoru przed betonowaniem.

4/ w miejscach oznaczonych "UZ" dotgczy¢ przewdd uziemiajgcy do pretéw zbrojenia podtuznego.

5/ Roboty zZelbetowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robd6t
Budowlano-Montazowych ITB — Tom |i IV

4.2 SCIANY NADZIEMIA - PROJEKTOWANE
4.2.1 SCIANY NADZIEMIA NOSNE- PROJEKTOWANE

Wykonac¢ z cegty/bloczkédw/pustakéw klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5Mpa.
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4.2.2 SCIANA SZYBU WINDY- PROJEKTOWANE

Sciany fundamentowe szybu windy wykonaé¢ z bloczkéw betonowych gr. 24cm klasy 15 MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5Mpa. Sciany szybu windy w poziomie parteru wykonaé z bloczkéw
wap.- piaskowych gr. 18cm klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5Mpa. Sciany te nalezy
podmurowaé pod istniejgcy strop zostawiajagc 5cm pod zaprawe cementowo-wapiennej, ktéra nalezy
zagesci¢ poprzez kotkowanie w celu uzyskania maksymalnej nosnosci na docisk. Po uzyskaniu petnej
nosnosci $ciany (zwigzanie zaprawy) powiekszy¢ otwor w stropie. Obudowa szybu windy w poziomie pietra
nie jest wymagana.

4.2.3 SCIANY NADZIEMIA DZIAt OWE- PROJEKTOWANE

Zgodnie z opisem architektonicznym. Wszystkie $ciany grubosci 12cm, ostonowe i wewnetrzne
stanowigce jedynie obcigzenie liniowe dla stropu i nie nosne w stosunku do stropéw poszczegdinych
kondygnaciji, nalezy podmurowa¢ pod strop lub belke z zachowaniem szczeliny grubosci 3cm wypetnionej
styropianem lub piankg montazowg, dopiero po usunieciu wszystkich podpor montazowych. Powyzsze jest
spowodowane normowg mozliwoscig ugiecia ptyt stropowych.

4.3 BELKIIPODCIAGI ZELBETOWE - PROJEKTOWANE

Projektuje jako zelbetowe monolityczne wykonane na budowie z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg
B500SP i S235J, wg poszczegdlnych rysunkéw konstrukcyjnych.

4.4 NADPROZA STALOWE- PROJEKTOWANE

Projektuje sie stalowe belki w miejscu wykonania otworéw w $cianie nosnej ze stali St3SX wg
poszczegodlnych rysunkéw konstrukcyjnych.

4.5 PLYTY STROPOWE (WYLEWKI)- PROJEKTOWANE

Projektuje sie w budynku uzupetnienia stropu jako zelbetowe, wylewane z betonu C20/25 (B25)
grubosci 12cm, zbrojone stalg B500SP i S235J, oparte na belkach stalowych/ $cianach nosnych.

4.6 SCHODY NA GRUNCIE- PROJEKTOWANE

Schody na gruncie zelbetowe monolityczne wykonane na budowie o grubosci min12cm wykonane z
betonu C20/25 (B25), zbrojone siatkg dolng ze stali BSOOSP @8 co 24cm.

5. PRZEPUSTY, OTWORY i WNEKI DLA PRZYSZtYCH INSTALACJI; KOTWY | ELEMENTY
OSADZANE W CZASIE BETONOWANIA

Wszystkie otwory i przepusty w elementach Zelbetowych sg wykonane w ramach Stanu Surowego,
lacznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze od 10x10cm lub ®10cm sg wykonywane
przez Wykonawce jako wiercone.

Za wyjatkiem szczegolnych przypadkéw, elementy metalowe kotwione w betonie (tasmy dylatacyjne
i przerw roboczych itd..) sg dostarczone i osadzone przez Wykonawce zgodnie z projektem i wytycznymi
systemowymi.

6. WYTYCZNE TECHNICZNE
6.1 TOLERANCJE WYMIAROWE

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na
rysunkach oraz zgodnosci planéw zbiorczych ze szczegdtowymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Tolerancje wymiarowe dotyczg pomiaréw kontrolnych zaréwno robo6t wykonanych przez
poszczegdlnych podwykonawcdw, jak i w dokonanych w fazie oddania do uzytku.

W konsekwencji, wszystkie niedoktadnosci wynikajgce z usytuowania, deformacji szalunkoéw,
zmiennosci wymiaréw w wyniku temperatury i skurczu sg dodawane. Wartosci te skumulowane musza
obowigzkowo miescic sie w granicach normowych.
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Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwosé zachowania podanych wymiaréw i rzednych,
sygnalizujg wszystkie pomyiki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktérzy w razie potrzeby
dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne modyfikacje.

Wykonawcy bedg wylgcznie odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie robét lub innych
wykonawcow, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

6.2 BADANIA | KONTROLA BETONOW | MATERIALOW

Wykonawca zapewnia przeprowadzenie préb i kontroli, wymaganych normami branzowymi. Badania
sg realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno pobranie przypadajg 3 probki.
.3

BETON GOTOWY DO UZYTKU

Beton moze by¢ produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez Inwestora dla wymaganych
klas betonu. Transport obowigzkowo winien sie odbywaé w betoniarkach samochodowych.

Beton bedzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu betonu jest
zakazane.

6.4 BETONOWANIE-PIELEGNACJA BETONU

Szalunki muszg by¢ zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi by¢ wilgotna, ale nie
zmoczona. Beton nie moze spada¢ z wysokosci wiekszej od 3,0m. Musi by¢ uktadany warstwami nieduze;j
grubosci ( 20-30cm ). Przerwa w betonowaniu 2 kolejnych warstw nie moze by¢ wieksza od 15min.
Zageszczanie i wibrowanie betonu za posrednictwem zbrojenia jest zakazane.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia kart betonowania, z podaniem: daty, godziny i
warunkow atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu.

W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatkg metalowg o drobnych
oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania, powierzchnia przylgowa jest
energicznie oczyszczona i zwilzona do nasycenia, przed wylaniem Swiezego betonu.

6.5 BETONOWANIE W NISKICH i WYSOKICH TEMPERATURACH

Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest nizsza od -5C jest zabronione, chyba
ze, Kierownik Projektu wyrazi na to zgode na pismie.

Gdy temperatura miesci sie w granicach +- 5C, wylewanie betonu jest dozwolone, pod warunkiem
zastosowania skutecznych srodkéw zapobiegajgcych szkodliwym skutkom zimna.

W okresach, w ktérych temperatura zmierzona na budowie jest wyzsza niz +25C, wykonawca
przekaze Inwestorowi i Pracowni projektowej, w ramach programu betonowania, proponowane dziatania.

6.6 STAL ZBROJENIOWA

Stosowane zbrojenie musi by¢ zgodne z kartg homologacyjng. Zbrojenie w momencie jego
montowania i betonowania, nie moze nosi¢ sladéw rdzy kruchej , smaru lub btota. Uformowanie zbrojenia
powinno byé zgodnie z normami.

6.7 SZALOWANIE - ROZSZALOWANIE

Szalunki muszg by¢ dostatecznie sztywne, by wytrzymaé bez wyraznego odksztatcenia, obcigzenie
i naciski, ktérym sg poddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie wykonywania robé6t. Muszg byé
dostatecznie szczelne, szczegdlnie w narozach, by unikng¢ wycieku zaczynu cementowego. Szalunki przed
betonowaniem muszg by¢ oczyszczone ze wszystkich obcych materiatow.

Rozszalowanie musi by¢ dokonane dopiero gdy beton wystarczajgco stwardnieje, by méc przeniesc
naprezenia, ktdrym zostanie poddany bez nadmiernego odksztatcenia oraz przy zapewnieniu dostatecznych
warunkow bezpieczenstwa.
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7 WYTYCZNE ROZBIORKI FRAGMENTU BUDYNKU

71 WSTEP

Z uwagi na przebudowe budynku zostang rozebrane fragmenty istniejacych $cian oraz fragment
stropu/ptyty kanatowe prefabrykowane.

7.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Wytyczne zamieszczone w projekcie architektonicznym.

b) Wizja lokalna

c) Wiasna dokumentacja fotograficzna

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr. 47/03, poz. 401)

e) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploataciji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych
[Dz.U.118, poz. 1263 z 2001r]

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr. 120/03, poz.
1126)

g) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogélnych
przepiséw BHP (Dz.U. Nr. 129/1097, poz. 844 z p6zniejszymi zmianami — Dz.U. Nr. 91, Poz. 811 z dnia 11
czerwca 2002r)

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie warunkow i trybu
postepowania dotyczgcego rozbioérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U. Nr.
120/03, Poz. 1131)

i) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr. 120, Poz. 1133)

j) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75/02, Poz. 690)

k) Ustawia Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami

7.3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wytyczne rozbiorki konstrukcji strop oraz fragmentéw Scian
wewnetrznych. Wytyczne zawierajg charakterystyke likwidowanego fragmentu obiektu, sposdb rozbiérki i
technologie rozbidrki. W niniejszym projekcie zastosowano wigkszosci technologie robdt rozbidrkowych, przy
uzyciu lekkiego sprzetu budowlanego.

7.4 LOKALIZACJA I OTOCZENIE

Przeznaczony do rozbiérki fragment budynku znajduje sie w Puttusk gmina Puttusk. Dokfadna
lokalizacja budynku jest pokazana na planie zagospodarowania terenu.

7.5 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Zostata opisana w opisie technicznym modernizacji oraz ekspertyzie technicznej.

7.6 OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Szczegotowa ocena stanu technicznego budynku opisana jest w ekspertyzie technicznej.

7.7 WYTYCZNE ORGANIZACJI ROBOT

Zagospodarowanie terenu rozbiorki:
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» Ogrodzenie i oznakowanie

Strefe robdt rozbiérkowych nalezy wygrodzi¢ pasmami z foli biato — czerwonej lub zaporami drewnianymi
ustawionymi na drogach dojscia i oznakowac tablicami ostrzegawczymi o wystepujgcych zagrozeniach oraz
tablicg informacyjna budowlang wraz z tablicg informacyjna (BIOZ). Nad chodnikiem od strony parkingu
wykona¢ zadaszenie 2,4 m z kierunkiem ku placu rozbiérki. Na zadaszeniu potozy¢ mate absorbujgca energie
spadajgcych przedmiotéw zapobiegajgc odbijaniu od zadaszenia.

» Drogi dojazdowe do placu rozbiorki

Dojazd samochodow jednostek sprzetowych do robét rozbiérkowych bedzie odbywat sie po istniejgcych
drogach prowadzacych do budynku. Nie przewiduje sie budowy dodatkowych drég i placow utwardzonych

» Zaplecze budowy

Zaplecze socjalne tj. szatnie, umywalnie, jadalnie itp. dla pracownikéw zatrudnionych przy rozbiérce
obiektéw nalezy zorganizowa¢ we witasnym zakresie w kontenerze. Miejsce ustawienia kontenera nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem. W pomieszczeniach tych przechowywaé nalezy rowniez narzedzia, sprzet i materiaty
podreczne uzywane przy robotach rozbiérkowych.

» Technologia wykonania robot

Najbardziej bezpieczng dla pracownikéw i otoczenia metodg likwidacji tego typu obiektu jest metoda
rozbiérki reczna. Zakres prac przygotowawczych oraz rozbidérkowych zostaty dostosowane do wyzej
wymienionego sposobu rozbidrki. Przed przystgpieniem do rozbidrki obiektu nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢
u Inwestora, ze obiekt zostat odtgczony od doptywu energii elektrycznej, wody oraz innych mediéw.

Niewykorzystany gr6z oraz ztom zostanie zagospodarowany zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 o odpadach (Dz.U. Nr. 62/01, Poz. 628). Na budynku nie stwierdzono wystepowania materiatéw
niebezpiecznych takich jak np. azbest.

» Podstawowe zasady BHP przy robotach demontazowych i rozbiérkowych

- teren na ktérym odbywaé sie bedzie rozbidrka obiektu budowlanego musi byé ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi

- obiekt przeznaczony do rozbiérki musi by¢ w sposéb trwaty odtgczony przez Inwestora od sieci elektrycznej
i innych instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Odtgczenie sieci i mediéw inwestor
powinien potwierdzi¢ w dzienniku budowy.

- przed przystgpieniem do robét demontazowych i rozbiérkowych pracownicy muszg byé zapoznani ze
sposobem demontazu i sposobem jego wykonania

- w trakcie robot rozbiérkowych usuniecie jednego elementu nie moze powodowac nieprzewidzianego
spadania.

» Wymagania stawione pracownikom
- Przed przystgpieniem do rob6t demontaZzowych i rozbiérkowych pracownicy musza byé zapoznani z
warunkami pracy, trescig niniejszego projektu oraz planem ,BIOZ”.
- Pracownicy powinni by¢ wyparzeni w ubrania robocze, rekawice i kaski ochronne. Stroj roboczy
pracownikéw powinien by¢ jednolity.
- W trakcie wykonywania prac, w zakresie swoich obowigzkéw nalezy znaé, przestrzega¢ oraz stosowac sie
do zasad prowadzenia rob6t rozbiérkowych w dokumentacjach wymienionych ponizej.
- Pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie w zakresie BHP adekwatne do zakresy
wykonywanych czynnosci, odpowiednie kwalifikacji oraz orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do pracy.
- Pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni by¢ pod tym kgtem przebadani, powinni posiada¢ aktualne
badania psychotechniczne i by¢ odpowiednio przeszkoleni
- Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych pracownicy powinni zosta¢ poinformowani o zakresie i
metodach robét demontazowych i wyburzeniowych oraz pouczeni o sposobie bezpiecznego ich wykonania
- Podczas prac na wysokos$ci powyzej 2 metrow muszg by¢ stosowane srodki ochrony przed upadkiem, tj.
Typowe szelki i liny lub specjalistyczny sprzet alpinistyczny z wszystkimi potrzebnymi akcesoriami.
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7.8 TECHNOLOGIA ROZBIORKI OBIEKTU

7.8.1 KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

1) Etap | - prace przygotowawcze

2) Etap 2 - rozbiorka elementéw konstrukcyjnych
a) rozbiérka fragmentu stropu

b) rozbidrka Scian

7.8.2 ETAP 1 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Na tym etapie nalezy zdemontowac¢ skrzydta drzwiowe i okienne, przepierzenia z desek oraz szafki
wbudowane. Nalezy réwniez zdemontowac przewody elektryczne, instalacji wod-kan, wentylacji i pozostate
urzgdzenia technologiczne.

7.8.3 ETAP 2 — ROZBIORKA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Rozbidérke obiektu zatozono metoda reczna.
a) FRAGMENT STROPU

Rozbidérke rozpoczyna sie od elementéw nad powierzchnig przeznaczonego do rozbiérki fragmentu
stropu. Po rozebraniu posadzki nalezy recznie lub za pomocg mtotéw pneumatycznych rozebra¢ warstwe
betonu wyréwnawczego, izolacji termicznej az do powierzchni gotego stropu.

Strop nalezy rozbieraé pomiedzy podciggami gtéwnymi oraz Scianami nosnymi. Wyznaczy¢ za
pomocg sznura traserskiego fragment stropu do rozbidrki. Rozbierany fragment piyty oraz nalezy
podstemplowaé (stemplami potgczonymi ze sobg) po czym mozna przystgpi¢ do wykonania cie¢ pitg
diamentowg na petng glebokos¢ w celu wyciecia sekcji. Ciecie plyty nalezy dokonaé¢ bez jakiegokolwiek
uszkodzenia podciggow. Powstaly przy wycinaniu pyt i gruz nalezy spuszcza¢ za pomoca rynien. Rynny
powinny by¢ ustawione nad kontenerem lub nad przyczepg samochodowg ograniczajgc w ten sposob
zakurzenie otoczenia i zabezpieczajgc teren przed odpryskami gruzu. Pyt przed zrzuceniem nalezy spryskaé
woda.

c) SCIANY

Zaleca sie prowadzenie rozbiérki metodami recznymi przy np. uzyciu kilofa ewentualnie lekkiego
sprzetu mechanicznego Rozbiérke $cian nalezy prowadzi¢ warstwami, a cegly usuwa¢ na ziemie.

Rynny powinny by¢ ustawione nad kontenerem lub nad przyczepg samochodowg ograniczajgc w ten
sposob zakurzenie otoczenia i zabezpieczajgc teren przed odpryskami gruzu. Pyt przed zrzuceniem nalezy
spryskac woda.

7.9 WPLYW NA SRODOWISKO

=

Prace rozbiérkowe budynku mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu decyzji administracyjnej o pozwoleniu
na budowe (w ktérym znajduje sie decyzja o rozbiérce fragmentu budynku)

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia budowlane

W czasie prowadzenia prac zachowa¢ szczegoélng ostroznosé

Sposoéb wykorzystania materiatdw z odzysku uzgodni¢ z inwestorem

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji oraz planie BIOZ

Zapylenie

s W

W czasie wykonywania wyburzenia budynku, zatadunku i roztadunku gruzu wystepuje chwilowe
zapylenie pytem zwartym w materiatach budowlanych (cegta, zaprawa) i powstatego w procesie
technologicznym. Zasieg zapylenia zalezny jest od aktualnych warunkéw atmosferycznych (sita i kierunek
wiatru oraz opaddéw atmosferycznych i wynosi¢ moze do kilkudziesieciu metréw. Zapylenie nie obejmuje
obszaru wiekszego niz ogrodzona dziatka.
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Zmniejszenie zapylanie prowadzone bedzie przez zraszanie wodg konstrukcji budynku przed
wyburzeniem. W czasie wyburzenia fragmentéw budowli sygnalisci bedg informowac ludzi przebywajgcych
w najblizszym otoczeniu o mozliwosci chwilowego pylenia, jego kierunku i zasiegu. Jedynie przy silnym
wietrze kierownik rozbiérki podejmuje decyzje o czasowym zatrzymaniu robét, powodujgcych zapylenie poza
teren rozbiorki.

Hatas

Hatas, powstajacy przy pracach wyburzeniowych w niemal catym okresie robét rozbidrkowych nie jest
wiekszy niz przy typowych robotach budowlanych. Od normy nie odbiega hatas od pracy silnikéw spalinowych
maszyn budowlanych, podobny do hatasu pojazdéw poruszajgcych sie po drogach publicznych.

Podwyzszong norme hatasu notuje sie tylko przy pracy mtota hydraulicznego w czasie wyburzenia
betonéw o wysokiej wytrzymatosci ponad 20 MPa. Operator takiego sprzetu i inni pracownicy pracujacy w
bezposrednim sgsiedztwie tej maszyny stosowac¢ bedg ochronniki stuchu. Poza terenem zakfadu wptyw
hatasu jest ttumiony przez zielen, porastajgcg w okolicy granicy dziatki

Materiaty odpadowe

Materiaty odpadowe powstate przy robotach rozbidrkowych wymienione w Rozporzgdzeniu Ministra
Ochrony Srodowiska Zasobéw naturalnych i Le$nictwa z dnia 24.12.1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadéw
(gruz, ztom, materiaty niebezpieczne i pozostate) bedg posegregowane i zuzyte w sposob nastepujacy:

- gruz ceglany i betonowy — rozdrobniony gruz po oddzieleniu od innych materiatéw zostanie wykorzystany
do wypetnienia wyburzonych czesci podziemnych budynku (piwnice, kanaty itp.), a pozostaly
niewykorzystany gruz wywieziony zostanie na wysypisko,

- zlom stalowy — przekazany Inwestorowi lub sprzedany jako surowiec wtérny

-materiaty niebezpieczne — w przypadku wystagpienia materiatdw niebezpiecznych (np. zawierajgce azbest)
zostang one zdemontowane, zapakowane i przewiezione w celu bezpiecznego sktadowania zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 r. w sprawie sposobdw bezpiecznego uzytkowania
oraz warunkow usuwania wyroboéw zawierajgcych azbest. Projekt i ogledziny budynku nie przewidujg
wystgpienia tu takich odpadow,

- pozostate materiaty — materiaty niezaliczone do niebezpiecznych (papa, szkto, drewno, materiaty izolacyjne)
zostang wywiezione na skfadowisko odpaddw przemystowych.

8. WYTYCZNE MONTAZU

Montaz konstrukcji nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt technologii i organizacji montazu
sporzadzony na podstawie niniejszych wytycznych z uwzglednieniem warunkéw miejscowych oraz przepisow
bezpieczenstwa w budownictwie.

Montaz elementéw nalezy prowadzi¢ w zasadzie przy Swietle naturalnym zapewniajagcym dobrg
wiadomos¢ na odlegtos¢ 30m

Dopuszcza sie prowadzenie montazu przy sztucznym oswietleniu z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

-w miejscu bezposredniego montazu i na stanowisku pracy oswietlenie musi zapewnia¢ petng widocznosc,
natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ 100 lukséw , a w miejscu pobierania elementéw 25-50 luksow

-caty obiekt fgcznie powinien by¢ oswietlony lampami o natezeniu 20 lukséw

-prace przy sztucznym oswietleniu powinny by¢ wykonane ze szczegdélnym przestrzeganiem bhp .

Wszystkie elementy wysytkowe dowozone na plac budowy nie powinny mie¢ wiekszych odchytek
wymiarowych od dopuszczalnych. Dostarczone elementy wysytkowe powinny posiadaé¢ atest wytwérni
wynikajgcy z badan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Elementy , ktérych jakos¢ nie odpowiada warunkom technicznym i konstrukcyjnym nie mogg byc¢
wbudowane.

W przypadku wykorzystania zurawia sktadowiska elementéw gotowych do montazu nalezy
lokalizowa¢ w zasiegu zurawia. Teren pod sktadowanie elementéw do montazu powinien by¢ wyréwnany i
odwodniony. Sktadowisko nalezy wyposazy¢ w odpowiednig liczbe podwalin , podkfadek.

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy wykonaé prace wstepne przygotowawcze:

-przygotowac plac budowy oraz sktadowiska
-zatozy¢ baze kontrolno-pomiarowg
-sprawdzi¢ wykonanie robét tradycyjnych , poprzedzajgcych montaz
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-dokonaé odbioru robét
-dostarczy¢ na budowe i przygotowa¢ maszyny i urzgdzenia montazowe
-przeprowadzi¢ instruktaz brygad montazowych

Przed rozpoczeciem montazu nalezy zatozyé baze kontrolno-pomiarowg.Szczegdlng uwage
zawroci¢ na zatozenie osnowy realizacyjnej dla obstugi montazu sktadajgcej sie z nastepujacych punktéw:
-punkt poczatkowy
-punkt linii bazowych
-punkt ramy geodezyjnej do pomiaru stanu zerowego.
Podczas sktadowania elementdéw na sktadowisku nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad :
-elementy nalezy sktadowa¢ w sposob umozliwiajgcy odczytanie symboli i oznakowan.
-przy ukfadaniu elementéw nalezy stosowaé podkfadki drewniane tak , aby zabezpieczone bylty od
zetkniecia sie z ziemig , zalania wodg i gromadzenie sie wody w zagtebieniach konstrukciji.
-nie wolno sktadowac elementéw pod liniami napowietrznymi energii elektryczne;j

1.0. Osie modularne na tawach i stopach powinny by¢ przeniesione w sposob geodezyjny i potwierdzone
przez uprawnionego geodete w dzienniku Budowy.

2.0. Montaz budynku nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Nie dopuszcza sie do
uzycia do montazu elementow ktérych  jakos¢ nie odpowiada warunkom technologicznym i
konstrukcyjnym danego elementu.Elementy uzyte do montazu muszg posiadac atest.

3.0.Przed przystgpieniem do wykonania elementéw danej kondygnaciji, nalezy kazdorazowo na stropie
zmontowanej juz kondygnacji wyznaczy¢ w sposob wyrazny osie modularne wszystkich elementow
pionowych budynku. Wyznaczenie osi powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta.

4.0. Przy montazu deskowan nalezy kontrolowac jego doktadnosci sprawdzajgc:

a/ osiowe ustawienie elementu

b/ pionowe ustawienie elementu

c/ wielkos$¢ przesunieé w pionie i poziomie.

d/ wielko$¢ przesuniecia w stosunku do elementéw nizszej kondygnacji.

5.0. Jezeli przy montazu bezposrednio ze srodkéw transportowych elementy sg zatadowane w pozycji innej
niz majg by¢ wbudowane, nalezy uprzednio przed podaniem na miejsce wbudowania utozy¢ je na
podktadach obok srodka transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia.

6.0.Zabrania sie podnoszenia innych przedmiotdéw, jak narzedzi, srodkoéw mocujgcych itp. fgczenie z
elementami montazowymi.

7.0. Zabrania sie pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po zakonczeniu pracy.

UWAGA
Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych". tom |. Budownictwo Ogdlne oraz warunki BHP jakie obowigzujg w
budownictwie.

WSPOLPRACA: SPRAWDZAJACY: AUTOR:
mgr inz. Krzysztof Gierej mgr inz. Piotr Oponowicz mgr inz. Pawet Modzelewski
upr. nr PDL/0002/POOK/11 upr. nr PDL/0082/POOK/12
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY- PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ W PULTUSKU

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| -zlecenie Inwestora

: -wizja lokalna

| -literatura fachowa

: —wytyczne architektoniczne dotyczace projektowanej rozbudowy

| -projekty podstawowe

| - Ekspertyze zrealizowano zgodnie z warunkami obowigzujgcego aktualnie jednolitego tekstu Ustawy z dnia
: 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, uwzgledniajgcego wszystkie pdzniejsze zmiany legislacyjne.

| - Podstawowym aktem prawnym w zakresie zasad normalizacji wykorzystywanym przez autorow jest
| zmiana przepisow z dnia 12 wrze$nia 2002r. sankcjonujgca fakt, iz stosowanie Polskich Norm jest
: dobrowolne a ich wykorzystywanie okreslono stosownie do przedmiotu i celu pracy. Od dnia 15 grudnia
I 2002r. wszystkie normy w budownictwie majg status norm do dobrowolnego stosowania.

: - Oznaczenie PN-EN nalezy interpretowac tak, iz Polska Norma moze by¢ wprowadzeniem normy
| europejskiej , a symbol PN -EN-ISO lub PN-ISO oznacza wprowadzenie do normy miedzynarodowe;.
| - Z przepisow prawnych usunieto pojecie , obowigzujgce Polskie Normy”

: i przyjeto, ze norma stanowi element wiedzy technicznej w zakresie spetnienia wymagan podstawowych

| zdefiniowanych w tekscie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Aspekt wiedzy technicznej rozszerzono na normy

: archiwalne i normy branzowe BN wycofane lub wczes$niej zdezaktualizowane.

| - W realizacji procesu inwestycyjnego obowigzujg natomiast wszystkie normy do stosowania i przepisy

: dotyczace wyrobéw budowlanych, z ktérych jest projekt projektowany, realizowany lub badany obiekt. Sg to
| 0gdinie sformutowane postanowienia w zakresie procesu certyfikacji w budownictwie.

I - Wykorzystane i wymienione w ekspertyzie normy oraz stowarzyszone warunki techniczne realizacji robot

l uznano za bezpieczne i odzwierciedlajgce adekwatny stan wiedzy technicznej. Ze wzgledu na fakt

| wyeliminowania przepiséw prawnych pod nazwg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano
I - montazowych” realizacje planowanej inwestycji nalezy prowadzi¢ w aspekcie spetnienia przepiséw

: Ustawy Prawo Budowlane, ktérymi sg warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane i

| ich usytuowanie z uwzglednieniem przewidywanej przez Zlecajacego technologii uzytkowania przedmiotu

: opracowania.
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1.2 PRZEDMIOT CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek zlokalizowany w Puttusk gmina Pultusk.

3

Celem niniejszej ekspertyzy jest dokonanie oceny stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych

budynku pod katem mozliwosci wykonania robét budowlanych zwigzanych z przebudowg budynku.

1.3. KRYTERIA OKRESLAJACE STOPIEN ZNISZCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
OBIEKTU

stan techniczny doskonaty - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 0 do 10 %

stan techniczny zadawalajacy - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 11 do 20 %

stan techniczny $redni - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 21 do 40 %
stan techniczny zly - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 41 do 60 %
stan techniczny awaryjny - zniszczenie elementu konstrukcyjnego ponad 61 %

1.4. BADANIA | POMIARY WEASNE

Na potrzeby niniejszej oceny technicznej wykonano nastepujgce badania i pomiary wlasne:

— dokumentacja fotograficzna elementéw budynku i uszkodzen sporzadzona w pazdzierniku 2016 r.,
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2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
2.1. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek o dwodch kondygnacjach nadziemnych o konstrukcji tradycyjnej murowanej wraz z
elementami zelbetowymi (podciagi). Stropy wykonane z ptyt kanatowych prefabrykowanych. Konstrukcja

dachu dwuspadowa. Budynek jest podpiwniczony.

2.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na powyzsze zamierzenie budowlane nie wykonano badan geologicznych gruntu. Rodzaj gruntu
stwierdzi¢ poprzez wykonanie otworu badawczego kontrolnego.

Przyjmuje sie nastepujgce dane odnosnie posadowienia budynkow:
e Warunki gruntowe okreslono jako proste. Grunt pod powyzszg inwestycje zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej.
e W trakcie prowadzenia robét nie dopuszczac do naruszenia naturalnej struktury gruntu w poziomie
posadowienia i zasypywania przekopanych miejsc gruntem rozluznionym.
e Po wykonaniu wykopow fundamentowych nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru w celu
sprawdzenia zgodnosci stanu i rodzaju gruntéw z zatozeniami.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839).Na podstawie otrzymanych wynikdw rozpoznania
geotechnicznego oraz uwzgledniajgc charakterystyke konstrukcji stwierdza sie | kategorie geotechniczng.

2.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
2.3.1. EUNDAMENTY BUDYNKU

Nie wykonano miejscowych odkopow oraz ogledzin fundamentéw. Ogdélny stan budynku
pozwala stwierdzi¢ iz stan techniczny fundamentow jest zadawalajgcy. W przypadku watpliwosci co do

stanu fundamentow nalezy powiadomic¢ biuro projektowe.

2.3.2. PODCIAGI/BELKI ZELBETOWE

Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢, zarysowania belek. Stwierdza sie iz ogdlny stan techniczny

belek jest zadawalajacy.

Eii

Fot 2 Widok nadproza
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2.3.3. SCIANY MUROWANE

Nie stwierdzono nadmiernych deformacji oraz zarysowan. Zauwazono pojedyncze zarysowania.

Stwierdza sig iz ogolny stan techniczny $cian murowanych jest zadowalajgcy

Fot 2 Widok $ciany

2.3.4. STROPY

Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ oraz deformaciji stropu. Zauwazono pojedyncze zarysowania

Fot 2 Widok stropu

2.35. DACH DREWNIANY

Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ i spekan. Stwierdza sie iz ogdlny stan techniczny dachu
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3. ZAKRES PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI:

Roboty budowlane, uwzgledniajgce zmiany funkcjonalne polegajg na:
e Wykonaniu projektowanej przebudowy,
e Zasypaniu piwnicy
¢ Wykonaniu nadprozy stalowych,
e Wykonaniu $cian murowanych szybu windy opartych na fawie fundamentowej,
¢ Wykonaniu wylewek stropowych opartych na belkach stalowych/$cianach,

e Wykonaniu ogélnego remontu budynku.

4. ANALIZA TECHNICZNA W ASPEKCIE ZMIAN FUNKCJONALNYCH:

Zatozenia do analizy technicznej uwzgledniajgcej wptyw zmian funkcjonalnych na konstrukcje
istniejgcg budynku :

e Projektowane zmiany nie oddziatywajg negatywnie na budynek.

5. WNIOSKI I ZALECENIA:

Na podstawie ogledzin dokonanych odkrywek mozna stwierdzi¢, ze:
e Stan techniczny istniejgcej konstrukcji budynku jest zadowalajgcy do wykonania planowanej

przebudowy i rozbudowy.

przebudowa, nie powoduje zagrozen dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowania
istniejgcego budynku, ani tez nie obniza przydatnosci do uzytkowania.

e Ocena techniczna zostata sporzgdzona w pazdzierniku 2016r i zawarte w niej opisy, wnioski i
zalecenia majg wazno$¢ przez najblizszy 1 rok, po ktérym wymagajg aktualizacji.

e Zakres ekspertyzy obejmuje budynek, ktéry jest uzytkowany przez Inwestora.

e Prace przy przebudowie budynku wymagajg opracowania odpowiedniego projektu budowlanego.

e W czasie podzniejszej eksploatacji budynku (po wykonaniu przebudowy), nalezy zwréci¢ uwage na
pojawienie sie jakiegokolwiek zarysowania elementéw konstrukcyjnych. W przypadku wystgpienia
zarysowan, konieczna jest rejestracja miejsc z uwzglednieniem czasu, w ktérym nastgpity
zauwazone zjawiska.

e Przed przystgpieniem do przebudowy. Wykonawca powinien wraz z przedstawicielem Inwestora
budynku dokona¢ ogledzin stanu pomieszczen w budynku. Nalezy opisa¢ ewentualne uszkodzenia,
zarysowania itp. degradacje, aby nie zostaty przypisane prowadzonym robotom budowlanym.

Pozwoli to na unikniecie potencjalnych roszczeh pomiedzy Wykonawcg, a Inwestorem.

WSPOLPRACA: SPRAWDZAJACY: AUTOR:
mgr inz. Krzysztof Gierej mgr inz. Piotr Oponowicz mgr inz. Pawet Modzelewski
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Kolejnos¢ wykonywania robot
1— podeprze¢ strop przy Scianie podporami tymczasowymi

2— wykona¢ na projektowanym otworze z jednej strony poziomq bruzde o wysokosci
dwuteownika + 5cm, gfebokosci rownej szerokosci potki stalowe] bgdZz serokosci zespotu
belek i dfugosci umozliwiajqcej oparcie belki na Scianie istniejgcej wg rysunku.

5— bruzde przemyc mlekiem cementowym

, a nastepnie zatozyc belke stalowg stabilizujge
jq stalowymi klinami.

4— przestrzen miedzy belkqg stalowq
Mpa

, @ murem wypefni¢ rzadkg zaprawg cementowqg ki &

5— po uptywie S dni w taki sam sposob zafozy¢ belke z drugiej strony Sciany
6— po stwardnieniu zaprawy , wykona¢ pofqczenie miedzy belkami za pomocg Srub M16
/— po zafozeniu belek stalowych nalezy wycigt pod nimi Sciane, wg projektu przebudowy

8— dolne powierzchnie belek stalowych osiatkowa¢ siatkg rabitza , a nastepnie otynkowac
lub z zewnqtrz belki stalowe mozna obudowat np. zabudowg z ptyt GKF

Sruba

M16 o dfugosci zalezne]

wyszpatdowac kawalkami cegfy/

tynk cem.—wapienny

UWAGA:

— W miejscu oparcia nadproza stalowego nalezy wykonaé
poduszke betonowq dfugosci 2 krotnnej szerokosci jego
podparcia i wysokosci 20cm w celu leprzego przekazania
obciqgzenia na istniejgcq Sciane konstrukcyjng.
— Nadproze stalowe bezwzglednie musi zosta¢ zamontowane w
czesci konstrukcyjnej sciany
— Rzeczywiste pofozenie nadproza stalowego w Scianie nalezy
ustalié na placu budowy po dokononiu odkrywki (skuciu tynku
do warstwy konstrukcyjnej $ciany)

od szerokoSci sciany
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